

Tuchola, 25 września 2020 r.

PC.361.2.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję informację z otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu **25 września 2020 r.** o godz. **09:30**.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

CZĘŚĆ nr 1 pn. „*Sprzęt RTV*”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **152.499,92 zł brutto**

CZĘŚĆ nr 2 pn. „*Sprzęt komputerowy*”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **283.900,00 zł brutto**

CZĘŚĆ nr 3 pn. „*Meble*”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **4.000,00 zł brutto**

CZĘŚĆ nr 4 pn. „*Sprzęt projekcyjny*”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **16.000,00 zł brutto**

CZĘŚĆ nr 5 pn. „*Środki ochrony*”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **8.870,00 zł brutto**

CZĘŚĆ nr 6 pn. „*Zestaw nagłośnieniowy*”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **6.000,00 zł brutto**

Łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 471.269,92 zł brutto

Przed upływem terminu składania ofert złożono **17 ofert** na poszczególne części zamówienia:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji	Warunki płatności
1	TRONUS POLSKA Sp. Z o.o. ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa	Część nr 1 – 196.748,00 zł Część nr 2 – 396.614,20 zł Część nr 3 – 11.667,78 zł Część nr 4 – 90.749,40 zł Część nr 5 – 24.602,46 zł Część nr 6 – 39.360,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy Część nr 5 – 60 miesięcy w zakresie dostawy generatorów ozonu, lamp bakteriobójczych, termometrów bezdotykowych Część nr 6 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
2	Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 A 62-090 Mrowino	Część nr 3 – 5.166,00 zł Część nr 4 – 22.140,00 zł Część nr 5 – 43.296,00 zł Część nr 6 – 12.300,00 zł	Część nr 3 – 48 miesięcy Część nr 4 – 48 miesięcy Część nr 5 – 48 miesięcy w zakresie dostawy generatorów ozonu, lamp bakteriobójczych, termometrów bezdotykowych Część nr 6 – 48 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
3	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów	Część nr 1 – 124.167,27 zł Część nr 4 – 10.103,22 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
4	KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna ul. Chorzowska 3 lok. 3	Część nr 3 – 7.460,00 zł	Część nr 3 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	26-600 Radom				
5	MATAGO GROUP Mateusz Gembicki ul. Trzebnicka 28 50-246 Wrocław	Część nr 1 – 238.500,00 zł Część nr 3 – 4.600,00 zł Część nr 4 – 41.000,00 zł Część nr 6 – 24.000,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy Część nr 6 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
6	LUKRUM Kamil Bielecki ul. Mieszka I 6 a 82-500 Kwidzyn	Część nr 1 – 266.000,00 zł Część nr 2 – 453.160,00 zł Część nr 3 – 12.000,00 zł Część nr 4 – 27.000,00 zł Część nr 5 – 22.030,00 zł Część nr 6 – 8.800,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy Część nr 5 – 60 miesięcy w zakresie dostawy generatorów ozonu, lamp bakterioobójczych, termometrów bezdotykowych Część nr 6 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
7	WiMaKS Skwara Sławomir ul. Wyszyńskiego 22 26-300 Opoczno	Część nr 1 – 122.671,59 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
8	FHU Intersell Waldemar Płonka ul. Jesionowa 17 a 42-525 Dąbrowa Górnicza	Część nr 1 – 172.370,97 zł Część nr 4 – 19.544,70 zł Część nr 6 – 11.316,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy Część nr 6 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
9	w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8A/7 40-859 Katowice	Część nr 1 – 204.795,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
10	Tesora Marzena Pałczyńska ul. Kasztanowa 5 43-300 Bielsko Biala	Część nr 1 – 196.710,00 zł Część nr 2 – 327.680,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ

11	MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ ul. Podrzeczna 38 99-300 Kutno	Część nr 1 – 118.998,81 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
12	MDP Polska Sp. z o. o., Sp. K. ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa	Część nr 2 – 313.988,25 zł	Część nr 2 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
13	KOMBIT PLUS Sp. z o. o., Sp. k. ul. Migdałowa 60 61-612 Poznań	Część nr 2 – 221.279,46 zł	Część nr 2 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
14	KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA Al.Rejtana 8 35-310 Rzeszów	Część nr 3 – 8.000,00 zł	Część nr 3 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
15	PHU BMS Sp. J. Z. Bielicki ul. Staszica 22 82-500 Kwidzyn	Część nr 1 – 122.327,19 zł Część nr 2 – 203.001,66 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
16	F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice	Część nr 2 – 238.005,00 zł	Część nr 2 – 60 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
17	PHU ELVIS LECH JACKOWSKI ul. Spokojna 72A 66-400 Gorzów Wielkopolski	Część nr 6 – 6.424,00 zł	Część nr 6 – 24 miesięcy	06.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ

z up. Starosty
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Anna Tobu